s
AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO OESTE

ENMIENDA AL PLIEGO DE CONDICIONES SOBRE EL PROCESO
ASDO-CCC-CP-2024-0006

En el Municipio Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo Oeste, Republica Dominicana
siendo la 1:00 pm del dia 27 de septiembre del afio dos mil veinticuatro (2024), se reunio en
comité de Compras y Contrataciones del Ayuntamiento Santo Domingo Oeste, en el Salén de
Reuniones del Despacho del Alcalde, el que esta situado en el 3er. Piso de las instalaciones
fisicas de este Alcaldia, ubicado en la manzana 19, edif. 19, las caobas, esq. 27 de febrero,
Municipio Santo Domingo Oeste

1.2 OBJETIVOSYALCANCE

El objetivo del presente documento es establecer el conjunto de clausulas juridicas, econdmicas,
técnicas y administrativas, de naturaleza reglamentaria, por el que se fijan los requisitos,
exigencias, facultades, derechos y obligaciones de las personas naturales o juridicas, nacionales o
extranjeras, que dese en participar para la contratacion de SUMINISTRO Y COLOCACION
DE LUCES NAVIDENAS, DICHO PROCESO SE LLEVARA A CABO POR EL
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE (REFERENCIA: ASDO-CCC-CP-
2024-0006

1.5. CRONOGRAMA DE ACTIVIADES
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CRONOGRAMA
ACTIVIDADES PERIODODEEJECUCION
8. Periododeponderacién(evaluacion) de
| subsanaciones

Lunes 7deoctubredel 2024hastala12:00pm

-—



CRONOGRAMA

ACTIVIDADES

PERIODODEEJECUCION

9.Notificacionderesultados
delproceso de
subsanacion y
oferentes
habilitados(as)paraevaluaciondelas
ofertas econdmicas “Sobre B”

Lunes 7 de octubre del 2024hastala 1:00pm

10.AperturaylecturadePropuestas
Econdémicas“SobreB”

Martes 8 de octubre del 2024 hasta 1a8:30 am

11.Periododevalidacidényevaluaciond
e las ofertas econdmicas “Sobre B”

Martes 8 de octubre del 2024 hasta 1a9:30 am

12.  Notificacion de  errores
aritméticos,
desolicituddeaclaracionesecondmic
asy de solicituddesubsanacionde
garantiade
seriedaddelaoferta(articulos123.129
y 198 reglamento niim. 416-23)

Martes 8 de octubre del 2024 hasta la12:30 pm

13. Aceptacion de correcciones de
errores aritméticos y de respuesta a
las aclaraciones
(articulosl 2 3 y129
Reglamentonim.416-23)

Jueves 10 de octubre del 2024 hasta 1a2:30 pm

14. Periodo para subsanar la garantia
de seriedadd e laoferta(articulo 198
Reglamentonim.416-23)

Viernes 1 1de octubre del 2024 hasta la 2:30 pm

15.Adjudicacion

Viernes 11de octubre del 2024 hasta la 4:00pm

16. Notificacion de

adjudicacion
(articulo 134 Reglamento nam.
416-23)

Viernes 11de octubre del 2024 hasta la 4:30pm

17. Plazoparalaconstituciondela
garantiadefielcumplimientode contrato

Dentro de los siguientes 5 dias habiles, contados a
partir de la notificacion de adjudicacion

AYFF

18.Suscripciondel(los)contrato(s)y
emisiondedrdenesdecompraodeservici
0s

Nomayora20diashabilescontadosapartirdela
notificacion de adjudicacion

19. Publicaciéondel(los)contrato(s)en
losportales:institucionalydel SECP(ar
t.

106 Reglamento)

Inmediatamentedespuésdesuscritosporlaspartes




1.9 DOCUMENTACIONDELAOFERTATECNICA“SOBREA”

A. Documentacién Legal:

I'l. Esquema de Plan de seguridad ,higiene y manejo ambiental en obras NO
SUBSANABLE).

SECCIONII:RECEPCION,APERTURA, EVALUACIONY ADJUDICACION
Recepciondeofertastécnicas“SobreA”yofertasecondmicas“SobreB”

De conformidad con el articulo 114 del Reglamento 416-23 este
procedimiento COMPARACION DE PRECIO con el nimero de
Referencia ASDO-CP-2024-0006, la recepcién, apertura y
evaluacion de las ofertas se llevara a cabo en dos etapas:

Primera etapa. Para la presentacién y recepcion de las
ofertas técnicas y las ofertas econémicas, y la aperturay
evaluacion de las ofertas técnicas y;

Segunda etapa. La apertura y evaluacion de las ofertas econémicas.

Las ofertas podran ser recibidas desde el dia de publicada la convocatoria 25
septiembre del 2024 en el SECP hasta 3 octubre 8;00 a.m.

Licdo Secundino Valdez Pérez
Representante de Presidente del Comité

Licda. Laidy Reyes Ramirez
Directora Financiera del ASDO,
(Miembro)
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Licda. Gladys No¢as Cabrera

: Encargada de la Oficina de
Desarrollo Libre Accesoala
(Miembro) Informacién P
(Miembro)




