

CONSTRUCTORA MOREL ARIAS, SRL.
RNC: 1-31-70911-7



Firma del Representante

DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.

Referencia: ASDO-DAF-CM-2025-0017

Dirección : C/ Los Coquitos #19, Manzana #19, Las Caobas, Santo Domingo Oeste, R. D.

Teléfonos : (829) 956-2020 Ext. 2013 / Flota (849) 785-2991

Email : compra.contrataciones@asdo.gob.do

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE

FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE

Departamento de Compras y Contrataciones

24 de abril de 2025

ASDO-DAF-CM-2025-0017

No. EXPEDIENTE

Página 1 de 1

| |
|--|
| 1. Nombre/ Razón Social del Oferente: CONSTRUCTORA MOREL ARIAS, SRL |
| 2. Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro: N/A |
| 3. RNC/ Cédula/ Pasaporte del Oferente: 1-31-70911-7 |
| 4. RPE del Oferente: 73072 |
| 5. Domicilio legal del Oferente: Calle 2, No. 16, Duarte Herrera, Santo Dom. Oeste |
| 6. Información del Representante autorizado del Oferente: Nombre: Ing, Genaro Morel Arias Dirección: Calle 2, #16, Barrio Duarte Herrera Números de teléfono y fax: 829-906-0760 Dirección de correo electrónico: genaro_morel@hotmail.com |



CONSTRUCTORA MOREL ARIAS, SRL

Calle 2, No. 16, Herrera, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo, República Dominicana. Telf. 829-906-0760, Email: constructoramorelarias@hotmail.com
RNC 1-31-70911-7



PRESUPUESTO

Obra: Trabajos a Realizar : Desmontaje de equipos de baños, demolición de cerámicas de pisos y de pared; S/C de Inodoros, lavamanos, orinales, puertas y plafond para la remodelación de los baños en primer y segundo nivel del edificio que aloja el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste.

| Nº | DESCRIPCION | CANT. | UD | P/U | VALOR | TOTAL |
|----|-------------|-------|----|-----|-------|-------|
|----|-------------|-------|----|-----|-------|-------|

I- DESMONTAJE DE EQUIPOS EXISTENTES

| | | | | | | |
|----|--------------------------|-------|----|----------|-----------|-----------|
| a- | Inodoros | 12.00 | UD | 1,000.00 | 12,000.00 | |
| b- | Lavamanos | 8.00 | UD | 400.00 | 3,200.00 | |
| c- | Puertas cubículos baños | 12.00 | UD | 400.00 | 4,800.00 | |
| d- | Puertas de baños entrada | 3.00 | UD | 500.00 | 1,500.00 | |
| e- | Mesetas de lavamanos | 3.00 | UD | 1,300.00 | 3,900.00 | 25,400.00 |

II- DEMOLICIÓN DE:

| | | | | | | |
|----|-------------------------------------|--------|----|----------|-----------|-----------|
| a- | Cerámica en paredes | 148.32 | m2 | 130.00 | 19,281.60 | |
| b- | Piso existentes | 85.56 | m2 | 170.00 | 14,545.20 | |
| c- | Acarreo interno productos demolidos | 9.26 | m3 | 800.00 | 7,408.00 | |
| d- | Acarreo interno de materiales | 1.00 | pa | 8,500.00 | 8,500.00 | |
| e- | Bote de material | 12.04 | m3 | 950.00 | 11,438.00 | 61,172.80 |

III- INSTALACIÓN SANITARIA

| | | | | | | |
|----|---|-------|----|-----------|-----------|------------|
| a- | Inodoros marca Aquacer Max elongado/blanco ref 85900 | 12.00 | UD | 7,500.00 | 90,000.00 | |
| b- | Lavamanos | 8.00 | UD | 7,800.00 | 62,400.00 | |
| c- | Puertas cubículos baños Everdoor lisas color blanco | 12.00 | UD | 5,000.00 | 60,000.00 | |
| d- | Puertas baños Everdoor lisas color blanco de 1.00m x 2.10m(h) | 3.00 | UD | 8,000.00 | 24,000.00 | |
| e- | Mesetas de lavamanos | 48.81 | P2 | 1,686.00 | 82,293.66 | |
| f- | Papeletas | 12.00 | UD | 1,150.00 | 13,800.00 | |
| g- | Espijos | 70.00 | P2 | 350.00 | 24,500.00 | |
| h- | Orinales marca Arrecife color blanco Ref. 06106100 | 2.00 | UD | 6,790.00 | 13,580.00 | |
| i- | Tuberías y piezas | 1.00 | PA | 35,000.00 | 35,000.00 | |
| j- | Mano de obra plomero | 1.00 | PA | 43,000.00 | 43,000.00 | 448,573.66 |

Calle 2, No. 16, Herrera, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo, República Dominicana, Telf. 829-906-0760, Email: constructoramorelarias@hotmail.com
RNC 1-31-70911-7



CONSTRUCTORA MOREL ARIAS, SRL

PRESUPUESTO

Obra: Trabajos a Realizar : Desmontaje de equipos de baños, demolición de cerámicas de pisos y de pared; S/C de Inodoros, lavamanos, orinales, puertas y plafond para la remodelación de los baños en primer y segundo nivel del edificio que aloja el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste.

| Nº | DESCRIPCION | CANT. | UD | P/U | VALOR | TOTAL |
|-----|--|--------|----|----------|------------|------------|
| IV- | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE | | | | | |
| a- | Cerámica en muros Wilde Cold Mate Rect de 30x60 TY01 | 144.31 | M2 | 1,695.92 | 244,738.22 | 244,738.22 |

| | | | | | | |
|----|---|-------|----|----------|-----------|-----------|
| V- | TERMINACIÓN DE: | | | | | |
| a- | Pisos en porcelanato tabilla Natural Wood Dark de 20x100 TBM50 C2 | 28.75 | M2 | 2,250.00 | 64,687.50 | 64,687.50 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------|-------|----|----------|-----------|-----------|
| VI- | VARIOS | | | | | |
| a- | Plafon tipo panel 2'x2' pvc | 19.16 | M2 | 1,855.41 | 35,549.66 | 35,549.66 |

| | | | | | | |
|------|---|------|----|----------|-----------|-----------|
| VII- | ILUMINACION | | | | | |
| a- | S/C salidas Centrales para lámparas LEO 2'x2' tipo plafan | 6.00 | UD | 1,987.33 | 11,923.98 | |
| b- | S/C lámparas LEO 2'x2' tipo plafon de 38Watts/6500K | 6.00 | UD | 3,891.54 | 23,349.24 | |
| c- | S/C Interruptor doble Leviton formado por : 3C THHN#12 (F+2R) | 3.00 | UD | 2,348.71 | 7,046.13 | |
| d- | S/C Tomacorriente doble Leviten formado por: 3C THHN#12 (F+N+T) en ducto PVC de 01/2" | 3.00 | UD | 2,131.57 | 6,394.71 | 48,714.06 |

| | | | | | | |
|-------|--|------|----|------------|------------|------------|
| VIII- | GABINETE | | | | | |
| a- | S/C de Gabinete metálico terminación color MARRON en "L" | 1.00 | PA | 170,000.00 | 170,000.00 | 170,000.00 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|-------|----|--------|-----------|-----------|
| IX- | PINTURA | | | | | |
| a- | Pintura acrílica tipo Tropical plus | 58.13 | M2 | 350.00 | 20,345.50 | 20,345.50 |

| | | | | | | |
|----|---|------|----|--------------|-----------|-----------|
| X- | LIMPIEZA GENERAL | | | | | |
| a- | Limpieza continua y final de las Areas intervenidas | 1.00 | PA | 1,119,181.39 | 11,191.81 | 11,191.81 |

CONSTRUCTORA MOREL ARIAS, SRL

Calle 2, No. 16, Herrera, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo, República Dominicana. Telf. 829-906-0760, Email: constructoramorelarias@hotmail.com
RNC 1-31-70911-7



PRESUPUESTO

Obra: Trabajos a Realizar : Desmontaje de equipos de baños, demolición de cerámicas de pisos y de pared; S/C de Inodoros, lavamanos, orinales, puertas y plafond para la remodelación de los baños en primer y segundo nivel del edificio que aloja el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste.

| Nº | DESCRIPCION | CANT. | UD | P/U | VALOR | TOTAL |
|----|-------------|-------|----|-----|-------|-------|
|----|-------------|-------|----|-----|-------|-------|

TOTAL MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS, MATERIALES Y ACCESORIOS

RDS: 1,130,373.20

GASTOS GENERALES

| | | |
|-------------------------------|--------|------------|
| Dirección Técnica | 10.00% | 113,037.32 |
| Gastos Administrativos | 5.00% | 56,518.66 |
| Seguro de Fianza | 1.50% | 16,955.60 |
| Prestaciones laborales | 1.06% | 11,981.96 |
| Codia 1x1000 | 0.10% | 1,130.37 |
| ITBIS sobre Direccion Técnica | 18.00% | 20,346.72 |
| Transporte | 2.00% | 22,607.46 |

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

242,578.09

TOTAL GENERAL PRESUPUESTO


1,372,951.29

ING. GENARO MOREL ARIAS
Codia 30290



CONSTRUCTORA MOREL ARIAS, SRL

Calle 2, No. 16, Herrera, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo, República Dominicana. Telf. 829-906-0760, Email: genaro_morel@hotmail.com
RNC 1-31-70911-7



OFERTA TECNICA

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REMODELACIÓN DE BAÑOS DEL PRIMERO Y SEGUNDO NIVEL DE LA INSTITUCIÓN.

1. OBJETO DEL SERVICIO


La presente oferta tiene por objeto la ejecución de los trabajos de remodelación integral de los baños del primer y segundo nivel del edificio institucional, de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas por la entidad contratante, bajo criterios de calidad, funcionalidad, seguridad y cumplimiento normativo vigente en la República Dominicana.

2. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Los trabajos incluirán, sin limitarse a:

- Desmontaje y demolición controlada de equipamiento y terminaciones existentes.
- Suministro e instalación de aparatos sanitarios, mobiliario, luminarias y terminaciones nuevas.
- Rehabilitación de instalaciones sanitarias (agua potable y drenaje).
- Terminación de superficies, incluyendo revestimiento cerámico en muros y porcelanato en pisos.
- Colocación de plafón tipo panel, luminarias LED tipo plafón y accesorios eléctricos.
- Instalación de puertas metálicas (cubículos y acceso general) tipo Everdoor.
- Suministro e instalación de mesetas de lavamanos, espejos y papeletas.
- Aplicación de pintura acrílica en áreas indicadas.
- Limpieza técnica final y entrega de obra en condiciones óptimas de uso.





3. MARCAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES

| Item | Marca / Referencia | Características |
|--------------------------------|--------------------------------------|--|
| Inodoros | Acuacer Max Ref. 85900 | Blanco, tipo elongado, doble descarga, porcelana vitrificada |
| Lavamanos | Foset MUBA-10B | Cerámica esmaltada, blanco, sobrepone |
| Puertas (cubículos y acceso) | Everdoor | Lisas, metálicas, resistentes a humedad, color blanco |
| Orinales | Arrecife Ref. 06106100 | Montaje mural, porcelana vitrificada, color blanco |
| Cerámica en muros | Wilde Cold Mate 30x60 TY01 | Rectificada, acabado mate |
| Piso | Porcelanato Natural Wood TBM50 C2 | Tipo tabilla, 20x100 cm, color oscuro |
| Plafón | PVC tipo panel 2'x2' | Color blanco, antihumedad |
| Luminarias | LEO 2'x2' 38W/6500K | Tipo plafón LED, luz blanca fría |
| Interruptores y tomacorrientes | Leviton | Doble, cableado THHN#12 en dueto PVC 1/2" |
| Gabinete metálico | Genérico | Terminación marrón, en "L" |
| Pintura | Tropical Plus | Acrílica, uso interior, alto cubrimiento |

Todos los materiales cuentan con garantía del fabricante y cumplen con normativas nacionales e internacionales aplicables.

4. FORMA DE EJECUCIÓN

Los trabajos serán realizados en un plazo de 30 días calendario, mediante un cronograma detallado por fases:


- Fase 1: Desmontaje y demolición
- Fase 2: Rehabilitación de instalaciones sanitarias
- Fase 3: Colocación de cerámicas, puertas y equipos
- Fase 4: Instalaciones eléctricas y plafones
- Fase 5: Detalles finales, pintura y limpieza

Cada fase contará con supervisión técnica certificada y cumplirá con las Normas de Higiene, Seguridad y Protección Ocupacional.



CONSTRUCTORA MOREL ARIAS, SRL

Calle 2, No. 16, Herrera, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo, República Dominicana. Telf. 829-906-0760, Email: genaro_morel@hotmail.com
RNC 1-31-70911-7



5. PERSONAL Y EQUIPO TÉCNICO

El equipo estará compuesto por:

- Ingeniero Residente
- Supervisor de Obra
- Fontaneros certificados
- Electricistas
- Albañiles y operarios calificados

Todos los trabajadores estarán debidamente afiliados a la Seguridad Social y contarán con los equipos de protección personal correspondientes.

6. FORMA DE EMPAQUE Y ENTREGA DE MATERIALES

Todos los equipos y accesorios serán entregados en su empaque original, conforme a los siguientes estándares:

- Embalajes reforzados con etiquetas de trazabilidad
- Paletización de cerámica y porcelanato con cantoneras
- Cajas individuales para aparatos sanitarios
- Protecciones especiales para luminarias y gabinetes

7. DOCUMENTOS ANEXOS

- Fotografías y renders en alta resolución de los productos ofertados
- Documentación legal y técnica del oferente

8. CONSIDERACIONES FINALES

La presente oferta se ajusta estrictamente a los requerimientos del pliego, y su contenido ha sido revisado bajo criterio profesional. Nos comprometemos al cumplimiento riguroso de la calidad, plazo y presupuesto establecido.





República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4
CERTIFICACIÓN

No. de Certificación: C0225951785230

La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que el o la contribuyente **CONSTRUCTORA MOREL ARIAS SRL**, RNC No. **131709117**, con su domicilio y asiento fiscal en **SANTO DOMINGO OESTE**, Administración Local **HERRERA**, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

| NOMBRE DEL IMPUESTO | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| • ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS | • RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA |
| • ACTIVOS IMPONIBLES | • CONT RESIDUOS SOLIDOS IR2-ISFL |
| • OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM | • ITBIS |
| • IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES | |

Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los **veintitres (23) días** del mes de **abril** del año **dos mil veinticinco (2025)**.

NOTAS:

- La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la contribuyente o su representante.
- Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
- Este documento no requiere firma ni sello.



Dirección General de Impuestos Internos (DGII)
Gerente de Tecnología y Comunicación
Documento firmado digitalmente, para validar en medios electrónicos
<https://firma.dgii.gov.do/documents-web/v/QH2J-8OAG-OF1O-TNT2-4174-5466-8580-24>
Código Postal 10204 DGB50VLD9
Avenida México, 48, Gasque, Santo Domingo, República Dominicana. Tel.: 809-689-2181, RNC 401-50625-4.



TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4-01-51707-8

CERTIFICACION No. 5738775

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hacemos constar que en los registros de la Tesorería de la Seguridad Social, la empresa **CONSTRUCTORA MOREL ARIAS SRL** con RNC/Cédula 1-31-70911-7, a la fecha no presenta balance con atrasos en los pagos de los aportes a la Seguridad Social.

La presente certificación no significa necesariamente que **CONSTRUCTORA MOREL ARIAS SRL** haya realizado sus pagos en los plazos que establece la Ley 87-01, ni constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones hechas por este empleador a la Tesorería de la Seguridad Social, ni le exime de cualquier verificación posterior.

Esta certificación no requiere firma ni sello, tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha y se expide **totalmente gratis** sin costo alguno a solicitud de la parte interesada.

Dado en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, a los 24 días del mes de Abril del año 2025.

Para verificar la autenticidad de esta certificación diríjase a la siguiente dirección:
<https://suir.gob.do/sys/VerificarCertificacion.aspx>

Datos de verificación:

- Código de firma digital: 5738775-K6064195-52025
- Pin: 8006

NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA



Registro de Proveedores del Estado (RPE)
Constancia de inscripción
RPE: 73072

Fecha de registro: 3/3/2018
Razón social: Constructora Morel Arias, SRL
Género: Femenino
Certificación MIPYME: Sí
Clasificación empresa: Micro Empresa
Ocupación:
Domicilio: Calle 2, 16, Duarte-Herrera
11003 - REPÚBLICA DOMINICANA
Persona de contacto: Genaro Morel Arias

Observaciones:

Actividad comercial

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|----------|---|
| 22100000 | Maquinaria y equipo pesado de construcción |
| 30100000 | Componentes estructurales y formas básicas |
| 30110000 | Hormigón, cemento y yeso |
| 30120000 | Carreteras y paisaje |
| 30130000 | Productos de construcción estructurales |
| 30140000 | Aislamiento |
| 30150000 | Materiales para acabado de exteriores |
| 30160000 | Materiales de acabado de interiores |
| 30170000 | Puertas y ventanas y vidrio |
| 30180000 | Instalaciones de plomería |
| 30190000 | Equipo de apoyo para construcción y mantenimiento |
| 30200000 | Estructuras prefabricadas |
| 30220000 | Estructuras permanentes |
| 72100000 | Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones |



Dirección General
Contrataciones Públicas



| | |
|----------|---------------------------------------|
| 72130000 | Construcción General de edificios |
| 80100000 | Servicios de asesoría de gestión |
| 81100000 | Servicios profesionales de ingeniería |
| 81150000 | Servicios de pedología |

Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) - 22/7/2024 10:37:47 a.m.



Calle Pedro A. Lluberes, Esq. Rodríguez Obijo. Gazeue. Santo Domingo, República Dominicana.

Tel: (809) 682-7407 | www.dgcp.gob.do



ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE
PERMITE SER VALIDADO INGRESANDO A WWW.CAMARAPROVINCIASANTODOMINGO.DO

EL REGISTRO MERCANTIL DE LA CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE
CONFORMIDAD CON LA LEY NO. 3-02 DEL 18 DE ENERO DEL 2002, EXPIDE EL SIGUIENTE:

CERTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SRL
REGISTRO MERCANTIL NO. 144955PSD

DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSTRUCTORA MOREL ARIAS, S.R.L.

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SRL
RNC: 1-31-70911-7
FECHA DE EMISIÓN: 8/2/2018
FECHA DE VENCIMIENTO: 8/2/2026

SIGLAS: NO REPORTADO

NACIONALIDAD: REPÚBLICA DOMINICANA
CAPITAL SOCIAL: RD\$700,000.00

MONEDA: DOP

FECHA ASAMBLEA CONSTITUTIVA/ACTO: 7/2/2017
FECHA ÚLTIMA ASAMBLEA: 19/6/2024

DURACIÓN DE LA SOCIEDAD: INDEFINIDA

DOMICILIO DE LA EMPRESA:
CALLE: 2 NO. 16 BARRIO DUARTE

SECTOR: HERRERA
MUNICIPIO: SANTO DOMINGO OESTE

DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA:

TELÉFONO (1): (829) 906-0760

TELÉFONO (2): NO REPORTADO

CORREO ELECTRÓNICO: constructoramoremarias@hotmail.com

NO. VALIDACIÓN: F783B943-B366-4FB6-8CBE-05E8FEFF22D



9

Edificio Plaza Comercial Megacentro, Avenida San Vicente de Paul esq. Carretera Mella, Provincia de Santo Domingo, Local 8B.
Tel: 809-518-7890 Email: contacto@camaraprovinciasantodomingo.do www.camaraprovinciasantodomingo.do RNC: 430259187

FAX: NO REPORTADO

PÁGINA WEB: NO REPORTADO

ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD: SERVICIO

OBJETO SOCIAL: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES, SUPERVISIÓN DE OBRAS, CONSULTORÍA EN GENERAL Y SERVICIOS DE AGRIMENSURAS EN GENERAL, VENTA DE COMPONENTES Y SUMINISTROS PARA ESTRUCTURAS, EDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y OBRAS CIVILES. VENTA DE MATERIALES PARA CARRETERAS Y PAISAJE. VENTA Y ALQUILER DE MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN. ASÍ COMO TODA CLASE DE ACTIVIDAD RELACIONADO CON EL OBJETO PRINCIPAL Y DE LICITO COMERCIO.

PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES, SUPERVISIÓN DE OBRAS, CONSULTORÍA EN GENERAL Y SERVICIOS DE AGRIMENSURAS EN GENERAL, VENTA DE COMPONENTES Y SUMINISTROS PARA ESTRUCTURAS, EDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y OBRAS CIVILES. VENTA DE MATERIALES PARA CARRETERAS Y PAISAJE. VENTA Y ALQUILER DE MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN. ASÍ COMO TODA CLASE DE ACTIVIDAD RELACIONADO CON EL OBJETO PRINCIPAL Y DE LICITO COMERCIO.

SISTEMA ARMONIZADO (SA): NO REPORTADO

SOCIOS:

9

| NOMBRE | DIRECCIÓN | RM/CÉDULA /PASAPORTE | NACIONALIDAD | ESTADO CIVIL |
|-------------------------|---|----------------------|--------------|--------------|
| YANIERA VICENTE TAVAREZ | C/ 2 NO. 16, BARRIO DUARTE DE HERRERA, SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA | 001-1735259-1 | DOMINICANA | Soltero/a |
| GENARO MOREL ARIAS | C/ 2 NO. 16, BARRIO DUARTE DE HERRERA, SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA | 224-0009752-7 | DOMINICANA | Soltero/a |

CANTIDAD SOCIOS: En el presente certificado figuran 2 de 2 socios.
CANTIDAD DE CUOTAS SOCIALES: 100

ÓRGANO DE GESTIÓN:

| NOMBRE | CARGO | DIRECCIÓN | RM/CÉDULA /PASAPORTE | NACIONALIDAD | ESTADO CIVIL |
|--------|-------|-----------|----------------------|--------------|--------------|
|--------|-------|-----------|----------------------|--------------|--------------|

| | | | | | |
|-------------------------|---------|--|---------------|------------|-----------|
| YANEIRA VICENTE TAVAREZ | Gerente | C/ 2 NO. 16, BARRIO DUARTE DE HERRERA, SANTO DOMINGO, OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA | 001-1735259-1 | DOMINICANA | Soltero/a |
| GENARO MOREL ARIAS | Gerente | C/ 2 NO. 16, BARRIO DUARTE DE HERRERA, SANTO DOMINGO, OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA | 224-0009752-7 | DOMINICANA | Soltero/a |

DURACIÓN ÓRGANO DE GESTIÓN: 2 AÑO(S)

ADMINISTRADORES/PERSONAS AUTORIZADAS A FIRMAR:

| | | | | |
|-------------------------|--|----------------------|--------------|--------------|
| NOMBRE | DIRECCIÓN | RM/CÉDULA /PASAPORTE | NACIONALIDAD | ESTADO CIVIL |
| YANEIRA VICENTE TAVAREZ | C/ 2 NO. 16, BARRIO DUARTE DE HERRERA, SANTO DOMINGO, OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA | 001-1735259-1 | DOMINICANA | Soltero/a |
| GENARO MOREL ARIAS | C/ 2 NO. 16, BARRIO DUARTE DE HERRERA, SANTO DOMINGO, OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA | 224-0009752-7 | DOMINICANA | Soltero/a |

COMISARIO(S) DE CUENTA(S) (SI APLICA):
NO REPORTADO

| | | | | |
|--------|-----------|----------------------|--------------|--------------|
| NOMBRE | DIRECCIÓN | RM/CÉDULA /PASAPORTE | NACIONALIDAD | ESTADO CIVIL |
|--------|-----------|----------------------|--------------|--------------|

ÓRGANO LIQUIDADOR:
NO REPORTADO

| NOMBRE | CARGO | DIRECCIÓN | RM/CÉDULA /PASAPORTE | NACIONALIDAD | ESTADO CIVIL |
|--------|-------|-----------|----------------------|--------------|--------------|
|--------|-------|-----------|----------------------|--------------|--------------|

ENTE REGULADO:

NO. RESOLUCIÓN:

NO REPORTADO

NO REPORTADO

TOTAL EMPLEADOS: 1

MASCULINOS: 1

FEMENINOS: 0

SUCURSALES/AGENCIAS/FILIALES:

NO REPORTADO

NOMBRE(S) COMERCIAL(ES)

NO. REGISTRO

499341

NOMBRE

CONSTRUCTORA MOREL ARIAS

REFERENCIAS COMERCIALES

GERDAUMETALDOM

FERRETERIA MC

REFERENCIAS BANCARIAS

BANCO DE RESERVAS

BANCO POPULAR DOMINICANO

COMENTARIO(S)


NO POSEE

ACTO(S) DE ALGUACIL(ES)

NO POSEE

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CONFIRMAR LA VERACIDAD Y LEGITIMIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO A TRAVÉS DE SU CÓDIGO DE VALIDACIÓN EN NUESTRA PÁGINA WEB: WWW.CAMARAPROVINCIASANTODOMINGO.DO *****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY NO. 126-02 SOBRE COMERCIO ELECTRÓNICO, DOCUMENTOS Y FIRMAS DIGITALES. *****

Edificio Plaza Comercial Megacentro, Avenida San Vicente de Paul esq. Carretera Mella, Provincia de Santo Domingo, Local 8B.
Tel: 809-518-7890 Email: contacto@camaraprovinciasantodomingo.do www.camaraprovinciasantodomingo.do RNC: 430259187



Elna Guerrero

Registrador Mercantil

no hay nada más debajo de esta línea



Digitally signed by ELYNA ZORAIDA GUERRERO CARO
Date: 2024.06.26 13:24:43 -04:00

NO. VALIDACIÓN: F783B943-B366-4FB6-8CBE-05E8FEEEF22D

RM NO. 144955PSD Page 5 of 5

MIPYMES



CERTIFICACIÓN

Otorgado a:

CONSTRUCTORA MOREL ARIAS, S.R.L.

Clasificada como: MICROEMPRESA DE ACUMULACIÓN

CERTIFICAMOS: Que la empresa CONSTRUCTORA MOREL ARIAS, S.R.L., PERSONA JURÍDICA, RNC No. 131709117, cumple con todos los requisitos sobre el régimen regulatorio para desarrollo y competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES).


Esta certificación tiene vigencia de (3) meses, a partir de la fecha de emisión. Expedida en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana a los (2) días del mes de **Abril** del año (2025).



163101

CONSTRUCTORA MOREL ARIAS, SRL

Calle 2, No. 16, Herrera, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo, República Dominicana. Telf. 829-906-0760, Email: genaro_morel@hotmail.com
RNC 1-31-70911-7



A: COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO OESTE

ASUNTO: Compromiso de Despacho de Materiales Posterior a la Notificación de Adjudicación

Estimados miembros del comité,

Por medio de la presente, quien suscribe, **Ing. Genaro Morel Arias**, en calidad de Representante Legal de la empresa **CONSTRUCTORA MOREL ARIAS, SRL**, portadora del Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) No. 1-31-70911-7, y con domicilio social en la calle 2, No. 16, Herrera, Santo Domingo Oeste, nos dirigimos a ustedes con el propósito de manifestar nuestro **compromiso formal** en el marco del proceso de **licitación para la contratación del servicio de remodelación de baños del primer y segundo nivel** de esa distinguida institución.

Nos comprometemos a que, en caso de resultar **adjudicados**, procederemos de forma inmediata y sin demora a organizar el **despacho y suministro de las cantidades exactas** de los materiales y equipos requeridos, conforme al pliego de condiciones técnicas y administrativas del procedimiento, con el fin de satisfacer las **necesidades inmediatas del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste**.

Sin otro particular.

Genaro Morel Arias
Gerente

